



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE



Il Responsabile del Procedimento:

Geom. Giorgio Alasia

Progettazione

Settanta7 studio associato
FABBRICA DI ARCHITETTURE
Corso Principe Eugenio 2, 10122 - Torino
Tel 011 0463878 Fax 011 4785195 P.IVA 10119920014
e-mail studiosettanta7@gmail.com www.settanta7.com

Arch. Daniele Rangone

Arch. Elena Rionda



PROGETTO ESECUTIVO

Cav_E_Doc

006

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

**Novembre
2016**

A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	
A.1. Importo lavori soggetti a ribasso (A1.1+A.1.2+A.1.3)	€ 201.000,00
A.1.1. Serramenti	€ 186.826,04
A.1.2. Opere edili	€ 7.456,66
A.1.3. Opere di isolamento del terrazzino	€ 6.717,30
A.2. Oneri per la sicurezza specifici	€ 5.000,00
A. Totale importo lavori in appalto	€ 206.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	
B.1. I.V.A. 10% su lavori	€ 20.600,00
B.2. Spese tecniche	€ 14.000,00
B.3. CNPAIA (4% su spese tecniche)	€ 560,00
B.4. IVA 22% sulla spese tecniche e CNPAIA (4% oneri spese tecniche)	€ 3.203,20
B.5. Fondo funzioni tecniche 2,00% su A.	€ 4.120,00
B.6. Spese per pubblicità (Tassa AVCP)	€ 225,00
B.7. Imprevisti	€ 1.291,80
B. Totale somme a disposizione (B.1.-B.7.)	€ 44.000,00
TOTALE (A.+B.)	€ 250.000,00