

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA "L. EINAUDI" IN VIA SAN PIETRO 1 PROGETTO ESECUTIVO



IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Alasia

PROGETTO ARCHITETTONICO :

settanta7 studio associato

via San Massimo 5/b 10123 TORINO

C.F. E P. IVA 10119920014

Tel + 39 011 7603217 - Fax + 39 011 4785195

E-mail: studlosettanta7@gmail.com

Rangone arch. Daniele

Rionda arch. Elena

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

DATA
SCALA

Dicembre 2012

-

CODICE OPERA

Cav

LIVELLO PROGETTO

E

TIPO ELABORATO

ALL

N° ELABORATO

006

VERSIONE

0

QUADRO ECONOMICO	
A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	
A.1 Importo lavori	€ 172 375,70
A.2.Oneri per la sicurezza specifici	€ 4 624,30
A. Importo totale lavori in appalto e oneri per la sicurezza	€ 177 000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
B.1. I.V.A. 10% su lavori	€ 17 700,00
B.2.a Spese tecniche per progettazione preliminare	€ 2 495,00
B.2.b Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, d.l. e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 13 853,54
B.3. CNPAIA (4% su spese tecniche)	€ 653,94
B.4. IVA 21% sulla spese tecniche e CNPAIA (4% oneri spese tecniche)	€ 3 570,52
B.5. Spese per pubblicità (Tassa AVCP)	€ 225,00
B.6. Polizza assicurativa verificatore ex art 112 comma 4-bis Dlgs 163/2006	€ 201,71
B.6. Incentivi ex art. 92 D.lgs 163/2006 2% su A.	€ 3 540,00
B.7. Imprevisti e lavori in economia	€ 3 000,00
B.8. Arrotondamenti	€ 260,29
B. Totale somme a disposizione (B.1.-B.8.)	€ 45 500,00
TOTALE (A.+B.)	€ 222 500,00