



RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI ED  
INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE

Gennaio  
2018

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Arch. Giorgio Alasia

PROGETTISTI

SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO

Arch. D. Rangone

Arch. E. Rionda



PROGETTO ESECUTIVO

<b>CODICE</b>	<b>ELABORATO</b>
<b>DOCUMENTI</b>	
CAV_E_Doc_000	ELENCO ELABORATI
<b>CAV_E_Doc_001</b>	<b>RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO</b>
CAV_E_Doc_002	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAV_E_Doc_003	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CAV_E_Doc_004	ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
CAV_E_Doc_005	QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
<b>CAV_E_Doc_006</b>	<b>CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DELLA SPESA E DELLE OPERE</b>
CAV_E_Doc_007	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
<b>CAV_E_Doc_008</b>	<b>FOTOGRAFIE DELLO STATO DI FATTO</b>
CAV_E_Doc_009	SCHEMA DI CONTRATTO
<b>ARCHITETTONICO</b>	
CAV_E_Arch_001	ESTRATTI PLANIMETRICI E INQUADRAMENTO DELLO STATO DI FATTO
CAV_E_Arch_002	PROGETTO DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI
CAV_E_Arch_003	ABACO DEI SERRAMENTI INTERNI E STRATIGRAFIE
CAV_E_Arch_004	INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE
<b>IMPIANTI MECCANICI</b>	
CAV_E_ITF_001	IMPIANTO ADDUZIONE E SCARICHI
<b>SICUREZZA</b>	
CAV_E_Sic_001	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CAV_E_Sic_002	PLANIMETRIA DI CANTIERE
CAV_E_Sic_003	FASCICOLO DELL'OPERA