



LINEA FERROVIARIA TORINO - S.G. CAIRO

Opera sostitutiva al passaggio a livello posto al km 31+117
della linea ferroviaria Torino – S.G. Cairo in comune di Cavallermaggiore (CN)INTERVENTI NEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
Nuova rotatoria SP193 in sostituzione intersezione a T

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

(Articolo 16 DPR 207 05 10 2010)

A) LAVORI

Importo lavori al netto degli oneri della la sicurezza	€	300.000,00	
Importo lavori Nuova rotatoria SP193	€	500.000,00	
a detrarre Importo lavori Nuova Intersezione a T	€	-200.000,00	
oneri per la sicurezza (5,00% DI € 500.000,00)	€	25.000,00	
Importo compreso degli oneri per la sicurezza	€	325.000,00	€ 325.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1	Lavori in economia	€	5.000,00	
2	Rilievi accertamenti indagini	€	2.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	5.000,00	
4	Imprevisti (5%)	€	16.250,00	
5	Acquisizione aree o immobili ed occupazioni temporanee	€	30.000,00	
6	Accantonamento di cui all'art.133, comma 3, D.Lgs. 163/2006			
7.a	Spese tecniche relative allo Studio di Fattibilità ed alla Progettazione Definitiva	€	25.668,35	ai sensi del DLGS. n. 50 del 18 aprile 2016
7.b	Spese tecniche relative alla Progettazione Esecutiva e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Prg.	€	12.070,10	ai sensi del DLGS. n. 50 del 18 aprile 2017
7.c	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuz.	€	39.404,19	ai sensi del DLGS. n. 50 del 18 aprile 2018
8	Spese per attività di consulenza e di supporto	€	-	
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
10	Spese per pubblicità e pubblicazione bando			
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	20.000,00	
12.a	IVA lavori (10% di A)	€	32.500,00	
12.b	IVA spese generali e spese per accertamento (22%)	€	12.702,46	
13	Fondo di incentivazione	€	-	
14	Oneri per eventuale applicazione dell' art.240, D.Lgs. 163/2006 (5% di A)	€	16.250,00	
15	Spese per eliminazione interferenze	€	30.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€	246.845,10

IMPORTO COMPLESSIVO DELL' OPERA € 571.845,10



LINEA FERROVIARIA TORINO - S.G. CAIRO

Opera sostitutiva al passaggio a livello posto al km 31+117
della linea ferroviaria Torino – S.G. Cairo in comune di Cavallermaggiore (CN)INTERVENTI NEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
Nuova pista ciclopedonale

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

(Articolo 16 DPR 207 05 10 2010)

A) LAVORI

Importo lavori al netto degli oneri della la sicurezza	€	200.000,00	
oneri per la sicurezza (5,00% DI € 200.000,00)	€	<u>10.000,00</u>	
Importo compreso degli oneri per la sicurezza	€	210.000,00	€ 210.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1	Lavori in economia	€	10.000,00	
2	Rilievi accertamenti indagini	€	3.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	10.000,00	
4	Imprevisti (5%)	€	10.500,00	
5	Acquisizione aree o immobili ed occupazioni temporanee	€	80.000,00	
6	Accantonamento di cui all'art.133, comma 3, D.Lgs. 163/2006			
7.a	Spese tecniche relative allo Studio di Fattibilità ed alla Progettazione Definitiva	€	13.031,49	<i>ai sensi del DLGS. n. 50 del 18 aprile 2016</i>
7.b	Spese tecniche relative alla Progettazione Esecutiva e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Prg.	€	6.188,47	<i>ai sensi del DLGS. n. 50 del 18 aprile 2017</i>
7.c	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuz.	€	20.017,32	<i>ai sensi del DLGS. n. 50 del 18 aprile 2018</i>
8	Spese per attività di consulenza e di supporto	€	-	
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
10	Spese per pubblicità e pubblicazione bando			
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	30.000,00	
12.a	IVA lavori (10% di A)	€	21.000,00	
12.b	IVA spese generali e spese per accertamento (22%)	€	10.828,39	
13	Fondo di incentivazione	€	-	
14	Oneri per eventuale applicazione dell' art.240, D.Lgs. 163/2006 (5% di A)	€	10.500,00	
15	Spese per eliminazione interferenze	€	50.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€	<u>275.065,67</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DELL' OPERA € **485.065,67**